



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ  
Ν.Χ. Αβέρωφ 2, Μέτσοβο, 44200  
Τηλ: 26563 60300, fax: 26560 41373  
www.metsovo.gr

Interreg - IPA CBC   
Greece - Albania  
CULTURAL LANDS  
Project co-funded by the European Union

Αριθμ. Πρωτ.:

Ημερομηνία:

## ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

**«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ CULTURALLANDS»**

Σήμερα την ..... και ώρα ..... στο δημοτικό κατάστημα Δήμου Μετσόβου μεταξύ των:

1. **κ. Τζαφέα Κωνσταντίνου**, Δημάρχου Δήμου Μετσόβου, νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Μετσόβου (εφεξής «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ») και
2. της εταιρείας με την επωνυμία/δ.τ. «.....», (Α.Φ.Μ. ...., ΔΟΥ: ....., Διεύθυνση Έδρας:....., TK .....)  
νομίμως εκπροσωπούμενη από ..... (εφεξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»).

συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:

Ο Δήμαρχος, ως εκπρόσωπος του Δήμου, βάσει του 86 παρ.1<sup>στ</sup> Ν.3463/06 (όπως ισχύει), και έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί απευθείας ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων,
- τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου στον οποίο αναγράφεται ειδική πίστωση στον Κ.Α.64.6162.018.
- την αριθμ. 614/7-2-2019 τεχνική περιγραφή των προς παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «**ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ CULTURALLANDS**»,
- την με αριθμ. πρωτ.....απόφαση Δημάρχου περί Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Τρόπος Ανάθεσης της Εργασίας/Υπηρεσίας με τίτλο:«**ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ CULTURALLANDS**»,
- την με αριθμ. πρωτ.....πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της Εργασίας/Υπηρεσίας με τίτλο:«**ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ CULTURALLANDS**»,
- τη με αριθμ. πρωτ..... προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ η οποία αποτελεί παράρτημα της παρούσας σύμβασης και αναπόσπαστο μέρος,

- το αριθμ..... πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης,
- την με αριθμ. πρωτ..... απόφαση Δημάρχου σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης στον ΑΝΑΔΟΧΟ,
- τον Οδηγό Υλοποίησης Προγράμματος και Έργων (Programme & Project Manual) που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Interreg IPA CBC Greece-Albania 2014-2020»,

Αναθέτει στον ΑΝΑΔΟΧΟ για λογαριασμό της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «**ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ CULTURALLANDS**» (εφεξής «ΕΡΓΟ»), ποσού ..... € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με τους κάτωθι συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις.

## **ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ**

**1.1** Η Πράξη με τίτλο: “**GreeceandAlbaniaJointInitiativesforCulturalPreservationThroughInnovativeActions**” και με ακρωνύμιο “**CULTURALLANDS**” υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREGIPACBC “Greece-Albania 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ε.Ε. (μέσω του Μηχανισμού Προ-ενταξιακής Βοήθειας IPA II) και κατά 15% από τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχόντων χωρών (Ελλάδα-Αλβανία). Η Εθνική Συμμετοχή από τη πλευρά της Ελλάδας, καλύπτεται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό έργου, αναφορικά με τον επιλέξιμο προϋπολογισμό του Δήμου Μετσόβου, : 2018ΕΠ51860003. Η ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα INTERREGIPACBC “Greece-Albania 2014-2020” εγκρίθηκε κατόπιν σχετικής απόφασης της 3<sup>ης</sup> Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (JMC) του Προγράμματος σε ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2017 και ακολούθως έλαβε κωδικό στο MIS: 5030824.

**1.2** Η πράξη CULTURALLANDS εντάσσεται στον Ειδικό Στόχο 2.1 του Προγράμματος με τίτλο «Προστασία Πολιτισμικών και Φυσικών Πόρων ως Προαπαιτούμενο για Τουριστική Ανάπτυξη στη Διασυνοριακή Περιοχή» (Άξονας Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας). Ο σκοπός της πράξης είναι η προώθηση ειδικών μορφών θεματικού πολιτισμικού τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή παρέμβασης (με έμφαση στην ανάδειξη-προβολή των ευεργετών και του έργου τους), με στόχο τη προσέλκυση επισκεπτών και κατ’ επέκταση τη τόνωση του τουριστικού προϊόντος υιοθετώντας καινοτόμα μεθοδολογικά εργαλεία και πρακτικές. Συγκεκριμένα, οι ειδικοί στόχοι (Ε.Σ.) της Πράξης είναι:

- Ε.Σ.-1. Η προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας και των συνεργιών και η αύξηση των επισκεπτών στη διασυνοριακή περιοχή παρέμβασης.
- Ε.Σ.-2: Η διατήρηση/ προστασία/ προώθηση των πολιτισμικών πόρων.
- Ε.Σ.-3: Η ανάπτυξη ενός διασυνοριακού θεματικού τουριστικού μονοπατιού αποτελούμενο από «κόμβους» ιστορικών κτιριακών στοιχείων
- Ε.Σ.-4: Η διάσωση ιστορικού πρωτογενούς υλικού χρησιμοποιώντας εργαλεία ΤΠΕ.
- Ε.Σ.-5: Η αναβάθμιση της τουριστικής ελκυστικότητας των περιφερειών που συμμετέχουν στη Πράξη.

- Ε.Σ.-6: Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης αναφορικά με «έξυπνες» μεθοδολογίες και πρακτικές πολιτισμικής διατήρησης και προστασίας.
- Ε.Σ.-7: Η ανάπτυξη στρατηγικής ειδικού τουριστικού branding για τη διασυνοριακή περιοχή παρέμβασης.

**1.3** Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης CULTURALLANDS συνοψίζονται στα ακόλουθα:

- Αύξηση των επισκεπτών μέσω της διττής προσπάθειας η οποία εστιάζεται: α) στο τουριστικό branding/marketing των προορισμών της διασυνοριακής περιοχής παρέμβασης και β) της ανάπτυξης ενός διασυνοριακού τουριστικού πολιτισμικού μονοπατιού το οποίο θα έχει ως σημεία ενδιαφέροντος (nodes) κτίρια ιστορικής κληρονομιάς και ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού/πολιτισμικού ενδιαφέροντος.
- Η πολύ-επίπεδη συμβολή στους εθνικούς στρατηγικούς στόχους της Ελλάδας και της Αλβανίας μέχρι το 2020.
- Η υλοποίηση τεσσάρων (4) σημαντικών παρεμβάσεων (έργα υποδομής) που αφορούν στην ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό κτιρίων ιδιαίτερου ιστορικού, πολιτισμικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος και τα οποία θα αποτελούν, μεταξύ των άλλων και σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος (nodes) στο προς ανάπτυξη διασυνοριακό τουριστικό πολιτισμικό μονοπάτι.
- Η ανάπτυξη ενός θεματικού διασυνοριακού δικτύου συνεργαζόμενων φορέων και εμπλεκόμενων μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αργυροκάστρου σε θέματα πολιτισμικής προστασίας και θεματικής τουριστικής ανάπτυξης. Για την ανάπτυξη του δικτύου θα εκπονηθεί εξειδικευμένο πλάνο δράσης στο οποίο αναμένεται να προκύψουν και προτάσεις αναφορικά με το προτεινόμενο επιχειρησιακό και οικονομικό μοντέλο λειτουργίας του.

## **ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>- ΠΡΟΟΙΜΙΟ**

**2.1** Η παρούσα Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου.

**2.2** Συμπληρωματικά και για όσα σημεία δεν έρχονται σε αντίθεση με τις προβλέψεις της παρούσας Σύμβασης, λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά ισχύος η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (με τα συνημμένα), η Οικονομική Προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα ως Παραρτήματα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

## **ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**3.1** Με την παρούσα Σύμβαση ο ΦΟΡΕΑΣ αναθέτει κατά αποκλειστικότητα στον ΑΝΑΔΟΧΟ την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ, στο πλαίσιο του οποίου περιλαμβάνονται τα παρακάτω παραδοτέα, όπως αυτά αναλύονται και εξειδικεύονται στην Τεχνική Περιγραφή της Πρόσκλησης ως ακολούθως:

Κωδικοποίηση Παραδοτέων Αναδόχου	Τύπος/Μορφή Παραδοτέων Υποβολής
<b>1.2.2: Εκθέσεις Προόδου Εταίρου</b>	
<b>1.2.2-1:</b> 1 <sup>η</sup> Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2019 – 6/2019)	<b>Ανά περίοδο αναφοράς θα υποβάλλονται:</b> -Μια (1) επιτελική σύνοψη (ελληνικά) της προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Αναδόχου.
<b>1.2.2-2:</b> 2 <sup>η</sup> Αναφορά Προόδου (Περίοδος 7/2019 – 12/2019)	-Μια (1) Αναφορά Προόδου (Αγγλικά) σύμφωνα με την επίσημα φόρμα του Προγράμματος
<b>1.2.2-3:</b> 3 <sup>η</sup> Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2020 – 2/2020), σχέδιο τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης.	-Ένα (1) CD/DVD/USB με συνοδευτικά αρχεία-υλικό τεκμηρίωσης (emails, έντυπα κλπ)
<b>3.2.3: Τεχνική Υποστήριξη για τη διαχείριση και συντονισμό των Έργων Εκσυγχρονισμού (εκθέσεις προόδου, ανάλυση ρίσκου, προτάσεις διορθωτικών ενεργειών)</b>	
<b>3.2.3-1:</b> Τεχνική Αναφορά Ωριμότητας και Ετοιμότητας Εκτέλεσης Έργων/Προμηθειών	-Μια (1) Έντυπη Τεχνική Αναφορά -Ένα (1) CD/DVD/USB ψηφιακού αρχείου αναφοράς με σχετικό υλικό τεκμηρίωσης
<b>3.2.3-2:</b> Απολογιστική Έκθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη Σύνταξη και τον Έλεγχο Τευχών Δημοπράτησης	-Μια (1) Έντυπη Απολογιστική Έκθεση (Ελληνικά) -Μια (1) Σύνοψη Τεχνικών Χαρακτηριστικών Έργων/Προμηθειών στα Αγγλικά -Ένα (1) CD/DVD/USB ψηφιακού αρχείου με σχετικό υλικό τεκμηρίωσης
<b>3.2.3-3:</b> Περιοδικές Εκθέσεις Αναφοράς Προόδου Έργων/Προμηθειών	<b>Ανά Περιοδική Έκθεση θα υποβάλλονται:</b> -Μια (1) Έντυπη Περιοδική Έκθεση Αναφοράς (Ελληνικά) -Ένα (1) CD/DVD/USB ψηφιακού αρχείου αναφοράς με σχετικό υλικό τεκμηρίωσης (φωτογραφίες προόδου εργασιών, αλληλογραφίες, emails, έντυπα κλπ).
<b>4.2.3: Πλάνο Δράσης για την λειτουργία συνεργατικού δικτύου εμπλεκόμενων (Ηπειρος/Αργυρόκαστρο)</b>	
<b>4.2.3-1:</b> Πρόταση Μεθοδολογικής Προσέγγισης Υλοποίησης	-Μια (1) Έντυπη Πρόταση Μεθοδολογικής Προσέγγισης Υλοποίησης -Ένα (1) CD/DVD/USB ψηφιακού αρχείου πρότασης με σχετικό υλικό τεκμηρίωσης
<b>4.2.3-2:</b> Πλάνο Δράσης για την λειτουργία συνεργατικού δικτύου εμπλεκόμενων (Ηπειρος/Αργυρόκαστρο)	-Τρία (3) Έγχρωμα Αντίγραφα Πλάνου Δράσης (Ελληνικά/Αγγλικά) -100 CD (με ετικέτα) αρχείου τύπου .pdf Πλάνου Δράσης
<b>4.2.4: Θεματική καταχώρηση στο εθνικό ευρετήριο άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς (UNESCO, άρθρο 12)</b>	
<b>4.2.4-1:</b> Λίστα Τεκμηρίωσης Προτεινόμενων Στοιχείων Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς- Ανάλυση Απαιτήσεων Δελτίου Υποβολής-Πρωτογενή Στοιχεία	-Μια (1) Έντυπη Λίστα Τεκμηρίωσης Προτεινόμενων Στοιχείων -Ένα (1) CD/DVD/USB ψηφιακού αρχείου λίστας με σχετικό υλικό τεκμηρίωσης
<b>4.2.4-2:</b> Απολογιστική Έκθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη Θεματική Καταχώρηση στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς	-Μια (1) Απολογιστική Έκθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης -Μια (1) Επιτελική Σύνοψη (Αγγλικά) -Ένα (1) CD/DVD/USB ψηφιακού αρχείου με σχετικό υλικό τεκμηρίωσης

## **ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup> ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

- 4.1.** Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει με δικά του μέσα, προσωπικό και δαπάνες την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ.
- 4.2.** Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό και τους συνεργάτες του, ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης του ΕΡΓΟΥ και σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις στελέχωσης της Ομάδας Έργου που αναφέρεται στη πρόσκληση.
- 4.3.** Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ προκύπτουν ανάγκες αλλαγών στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΕΡΓΟΥ, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) της σύμβασης, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.
- 4.4.** Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του ΕΡΓΟΥ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Ομάδα Έργου της Πράξης “CULTURALLANDS” η οποία αποτελείται από υπηρεσιακά στελέχη της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της αναφορικά με την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ.
- 4.5.** Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παρίσταται σε τεχνικές συναντήσεις που αφορούν στο ΕΡΓΟ (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
- 4.6.** Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει εντός μηνός τους αποχωρήσαντες.
- 4.7.** Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου με πρωτοβουλία του ΑΝΑΔΟΧΟΥ είναι εφικτή, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο Μέλος θα είναι τουλάχιστον ισότιμο με αυτό που αντικαθιστά, και εφόσον κρίνεται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ότι μία τέτοια ενέργεια θα ενισχύσει και θα αποβεί προς όφελος του ΕΡΓΟΥ ή εφόσον συντρέχουν άλλες ειδικές συνθήκες. Η αντικατάσταση κοινοποιείται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ στην ΕΠΠΕ εγγράφως, τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη ισχύος της.
- 4.8.** Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ΑΝΑΔΟΧΟ σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση, εκτός της αμοιβής του, την οποία μπορεί ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη έγκριση να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του.
- 4.9.** Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή τρίτων, οι οποίοι σχετίζονται με την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ.

## **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup> ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ**

- 5.1.** Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει το σύνολο των εγγράφων, εντύπων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται, καθώς και κάθε διευκόλυνση και υποστήριξη προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και της τεχνικής περιγραφής, προκειμένου αυτός

να ανταποκριθεί απρόσκοπτα στις υποχρεώσεις και γενικότερα να εξασφαλιστεί η ομαλή και ηεποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων.

**5.2.** Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει την πρόσβαση των στελεχών και συνεργατών του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στους απαιτούμενους (πλην των δικών του εγκαταστάσεων) χώρους για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης υλοποίησης του ΕΡΓΟΥ.

## **ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup> ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

**6.1.** Η παράδοση, η παραλαβή, οι κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, ο ποιοτικός έλεγχος και οι λοιπές σχετικές λεπτομέρειες, θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 207 έως 221 του Ν 4412/2016 και κατά τις λοιπές νομοθετικές προβλέψεις.

**6.2.** Τα πρωτόκολλα παραλαβής θα κοινοποιούνται στον ΑΝΑΔΟΧΟ με κάθε πρόσφορα μέσο (email, ταχυδρομική διαβίβαση, επιτόπια παραλαβή κλπ).

## **ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup> ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

**7.1.** Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης με τον Ανάδοχο ορίζεται από την ημέρα υπογραφής και σύμφωνα με τις οριζόμενες ενδιάμεσες δεσμεύσεις υποβολής παραδοτέων όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης ως ακολούθως:

<b>Κωδικοποίηση Παραδοτέων Αναδόχου</b>	<b>Χρονοδιάγραμμα</b>
<b>1.2.2: Εκθέσεις Προόδου Εταίρου</b>	
<b>1.2.2-1:</b> 1 <sup>η</sup> Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2019 – 6/2019)	Εντός 15 ημερών από τη λήξη της περιόδου αναφοράς και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής.
<b>1.2.2-2:</b> 2 <sup>η</sup> Αναφορά Προόδου (Περίοδος 7/2019 – 12/2019)	
<b>1.2.2-3:</b> 3 <sup>η</sup> Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2020 – 2/2020), σχέδιο τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης.	
<b>3.2.3: Τεχνική Υποστήριξη για τη διαχείριση και συντονισμό των Έργων Εκσυγχρονισμού (εκθέσεις προόδου, ανάλυση ρίσκου, προτάσεις διορθωτικών ενεργειών)</b>	
<b>3.2.3-1:</b> Τεχνική Αναφορά Ωριμότητας και Ετοιμότητας Εκτέλεσης Έργων/Προμηθειών	Εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης
<b>3.2.3-2:</b> Απολογιστική Έκθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη Σύνταξη και τον Έλεγχο Τευχών Δημοπράτησης	Με την ολοκλήρωση και έγκριση του παραδοτέου 3.2.3-1 και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής
<b>3.2.3-3:</b> Περιοδικές Εκθέσεις Αναφοράς Προόδου Έργων/Προμηθειών	Πέντε (5) Περιοδικές Εκθέσεις Αναφορών σε διαστήματα που θα καθοριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν της συμβασιοποίησης με τον Ανάδοχο Κατασκευαστή.
<b>4.2.3: Πλάνο Δράσης για την λειτουργία συνεργατικού δικτύου εμπλεκόμενων (Ηπειρος/Αργυρόκαστρο)</b>	
<b>4.2.3-1:</b> Πρόταση Μεθοδολογικής Προσέγγισης Υλοποίησης	Εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
<b>4.2.3-2:</b> Πλάνο Δράσης για την λειτουργία συνεργατικού δικτύου εμπλεκόμενων (Ηπειρος/Αργυρόκαστρο)	Ένα (1) μήνα πριν την επίσημη λήξη της χρονικής διάρκειας της πράξης και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής και την έγκριση του παραδοτέου 4.2.3-1
<b>4.2.4: Θεματική καταχώρηση στο εθνικό ευρετήριο άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς (UNESCO, άρθρο 12)</b>	

Κωδικοποίηση Παραδοτέων Αναδόχου	Χρονοδιάγραμμα
4.2.4-1: Λίστα Τεκμηρίωσης Προτεινόμενων Στοιχείων Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς- Ανάλυση Απαιτήσεων Δελτίου Υποβολής-Πρωτογενή Στοιχεία	Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής και τα επίσημα χρονοδιαγράμματα του Εθνικού Ευρετηρίου αλλά και της Πράξης
4.2.4-2: Απολογιστική Έκθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη Θεματική Καταχώρηση στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς	

**7.2.** Η συνολική διάρκεια της σύμβασης δε δύναται να παραταθεί πέραν της 28/2/2020, παρά μόνο εάν ζητηθεί και εγκριθεί αίτημα παράτασης υλοποίησης του συνόλου της Πράξης CULTURAL LANDS. Σε αυτήν την περίπτωση και η σύμβαση του Αναδόχου θα παραταθεί για όσο διάστημα παρατείνεται η Πράξη, χωρίς δικαίωμα αύξησης οικονομικού αντικείμενου. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παράτασης της Πράξης, ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να αναλάβει την υποβολή όσων επιπλέον εκθέσεων προόδου και αιτημάτων πιστοποίησης προκύψουν, δεδομένου του νέου χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του συνολικού έργου. Παράταση της υλοποίησης επιμέρους παραδοτέων είναι δυνατή κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Αναδόχου πριν τη λήξη της ημερομηνία υλοποίησής τους (όπως ορίζεται ανωτέρω), με την προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση ότι θα ολοκληρωθούν πριν τις 28/2/2020 ή όποια νέα ημερομηνία λήξης της Πράξης CULTURAL LANDS οριστεί σε περίπτωση συνολικής του παράτασης.

## **ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup> ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

**8.1.** Η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ ανέρχεται στο ποσό των € ....., πλέον ΦΠΑ 24%, € ....., ήτοι συνολικά € .....

**8.2.** Η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ αναλύεται ως εξής:

Περιγραφή	Ποσότητα	Καθαρή Αξία (€)	Σύνολο (€)
1.2.2-1: 1 <sup>η</sup> Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2019 – 6/2019)	1		
1.2.2-2: 2 <sup>η</sup> Αναφορά Προόδου (Περίοδος 7/2019 – 12/2019)	1		
1.2.2-3: 3 <sup>η</sup> Αναφορά Προόδου (Περίοδος 1/2020 – 2/2020), σχέδιο τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης.	1		
3.2.3-1: Τεχνική Αναφορά Ωριμότητας και Ετοιμότητας Εκτέλεσης Έργων/Προμηθειών	1		
3.2.3-2: Απολογιστική Έκθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη Σύνταξη και τον Έλεγχο Τευχών Δημοπράτησης	1		
3.2.3-3: Περιοδικές Εκθέσεις Αναφοράς Προόδου Έργων/Προμηθειών	5		
4.2.3-1: Πρόταση Μεθοδολογικής Προσέγγισης Υλοποίησης	1		
4.2.3-2: Πλάνο Δράσης για την λειτουργία συνεργατικού δικτύου εμπλεκομένων (Ηπειρος/Αργυρόκαστρο)			

Περιγραφή	Ποσότητα	Καθαρή Αξία (€)	Σύνολο (€)
4.2.4-1: Λίστα Τεκμηρίωσης Προτεινόμενων Στοιχείων Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς- Ανάλυση Απαιτήσεων Δελτίου Υποβολής-Πρωτογενή Στοιχεία	1		
4.2.4-2: Απολογιστική Έκθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη Θεματική Καταχώρηση στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς	1		
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:</b>			
<b>ΦΠΑ 24%</b>			
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>			

**8.3.** Η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα καταβάλλεται τμηματικά σύμφωνα με την πρόοδο υλοποίησης των παραδοτέων κατόπιν παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.

**8.4.** Σε κάθε τμηματική πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα παρακρατούνται οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

**8.5.** Στην περίπτωση που καταλογιστεί, από τις αρμόδιες Αρχές, τελεσίδικα σε βάρος της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, περικοπή της χρηματοδότησης, η οποία διαπιστωμένα θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, τότε το αντιστοιχούν ποσό θα αφαιρείται από την αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

**8.6.** Αναφορικά τις διαδικασίες έκδοσης ΧΕΠ και των αντίστοιχων προθεσμιών ισχύουν οι προβλέψεις του Ν. 4583/2018 (άρθρο 99) καθώς και κάθε άλλη σχετική νομοθετική διάταξη.

**8.7.** Στην περίπτωση που κάποια φάση του «ΕΡΓΟΥ» διακοπεί οριστικά όχι από υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ αλλά για αντικειμενικούς λόγους που σχετίζονται με το ΕΡΓΟ, η αρμόδια επιτροπή παραλαβής συντάσσει Πρακτικό Παραλαβής τμήματος του ΕΡΓΟΥ που αντιστοιχεί στο υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο και προσδιορίζει κατ' αναλογία το οφειλόμενο τίμημα στον ΑΝΑΔΟΧΟ.

## **ΑΡΘΡΟ 9<sup>ο</sup> ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ**

**9.1.** Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του ΕΡΓΟΥ που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. Ειδικότερα:

- Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος ΕΡΓΟΥ και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος ΕΡΓΟΥ.



-Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους και συνεργάτες ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος ΕΡΓΟΥ και διασφαλίζει ότι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος ΕΡΓΟΥ.

-Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή η εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ καθ' οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος ΕΡΓΟΥ, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια.

**9.2.** Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το ΕΡΓΟ, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες, εξαιρουμένων του προσωπικού, των συνεργατών και των εγκαταστάσεων των Υπεργολάβων.

**9.3.** Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δικαιούται να αναφέρει το έργο που του ανατέθηκε και την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ στο πελατολόγιό του και προς απόδειξη της εμπειρίας του αποκλειστικά ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της παρούσας.

## **ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup> ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**

**10.1** Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείοσχετικό με το ΕΡΓΟ, και όλα τα υπόλοιπα Παραδοτέα - που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του ΕΡΓΟΥ, θα αποτελούν ιδιοκτησία του Εταιρικού Σχήματος στο σύνολό του, που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.

**10.2** Αναλογικά ισχύουν και οι προβλέψεις του Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας και της Σύμβασης Επιχορήγησης μεταξύ του Επικεφαλής Δικαιούχου και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

## **ΑΡΘΡΟ 11<sup>ο</sup> ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

**11.1** Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης.

**11.2** Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Ιωαννίνων, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

**11.3** Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς θα ανήκει επίσης στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη Παράγραφο.

**11.4** Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε και κατά συνέπεια ότι ολοκληρώθηκε το συμβατικό αντικείμενο, όταν:

**11.4.1** Εκδοθεί το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου,

**11.4.2** Αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας

**11.5** Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται μόνο εγγράφως και με τη σύμφωνη γνώμη και των δυο συμβαλλόμενων μερών.

**11.6** Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία(3) αντίτυπα. Αφού πρωτοκολλήθηκε, ο κάθε ένας από τους συμβαλλομένους πήρε από ένα, τα δε υπόλοιπα κοινοποιήθηκαν στα αρμόδια τμήματα.

### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:  
«ΕΠΩΝΥΜΙΑ.»**

**ΤΑΦΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
Ιδιότητα**